

12. di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 30.11.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000
Addì, 30.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi



Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **3.0. NOV. 2022**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **3.0 NOV 2022**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEO PARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 174 del 30.11.2022

OGGETTO: *Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero - Aggiudicazione lavori*
CUP: C21B21000110002 CIG: 9461498326

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- a seguito degli eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 il Rio Fornero ha dato luogo ad una piena con rilevante trasporto solido sotto forma di colata detritica, a monte del ponte sul Rio Fornero lungo la Via Salaroli, determinando la stabilizzazione della spalla sinistra del ponte ed il suo conseguente crollo;
- l'Amministrazione Comunale ha valutato che si rendeva necessario approntare la progettazione per gli interventi di ricostruzione del ponte in argomento per la sua messa in sicurezza oltre alla sistemazione idraulica del Rio Fornero per limitare la dinamica erosiva in corrispondenza della nuova struttura di attraversamento e per ottenere le previste autorizzazioni;
- con Delibera G.C. n. 14 del 23.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero", redatto dall'Ing. Vincenzo Padula e dal Dott. Geol. Roberto Michetti, per un importo complessivo di € 325.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86 del 08.06.2022 è stato conferito incarico professionale all'Ing. Vincenzo Padula, con studio in via Belvedere, 35 - Ornavasso (VB), per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori riguardante i lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 08.06.2022 è stato conferito incarico professionale allo Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 -Verbania, nella persona del Dott. Geol. Roberto Michetti, l'incarico per la consulenza geologica e geologica-tecnica a supporto della progettazione esecutiva, riguardante le opere in argomento;
- con delibera G.C. n. 32 del 03.08.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con delibera G.C. n. 41 del 09.09.2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo in oggetto, dovuto agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, avvenuto con riferimento alla D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 della Regione Piemonte, con la quale si è provveduto ad aggiornare i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici, di cui al documento "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2022 - Edizione straordinaria luglio 2022";
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 24.10.2022 veniva dato avvio alle procedure di gara per la ricerca del contraente, relativamente all'intervento di cui trattasi, ai sensi

dell'art. 36, comma 2 lett. b), come prevista dall'art. 1 della L. n. 120 del 11/09/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021, individuando quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, per l'importo a base di gara di € 298.028,07 di cui € 293.158,91, per lavori a base d'appalto oltre ad € 4.869,16, per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);

Richiamate:

- la delibera C.C. n. 8 del 29.06.2020, con la quale veniva approvata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola da parte del Comune di Valstrona;
- i contenuti dell'avviso pubblico esplorativo, pubblicato dalla sopraindicata S.U.A. dal 06.10.2022 al 21.10.2022, e del conseguente verbale redatto in pari data, relativo ai lavori in argomento, con la quale si dava atto dell'avvenuto sorteggio, sulla piattaforma telematica SINTEL, di almeno dieci operatori economici, rispettando altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- la lettera di invito, con prot. n. 18196 del 28.10.2022, della S.U.A., con la quale veniva avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 relativa all'opera in argomento, per tramite della piattaforma E-procurement di Arca Sintel della Regione Lombardia - (n. Identificativo Procedura Sintel: ID_160959808);
- la gara esperita dalla S.U.A., in data 15.11.2022, tramite la predetta piattaforma telematica;

Visto il verbale di gara della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, relativi all'espletamento della gara, con la verifica della documentazione amministrativa e l'apertura dell'offerta economica, dalla quale risultava aggiudicataria l'impresa TF SERVIZI S.R.L., con sede legale in Piazza Pierro 2 – Potenza, prima in graduatoria con il ribasso del 8,739% sull'importo a base di gara di € 293.158,91, per lavori a base d'appalto oltre ad € 4.869,16, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che, come si evince dal verbale di gara, la migliore offerta pervenuta, risulta essere dell'operatore TF SERVIZI S.R.L., con sede legale in Piazza Pierro 2 – Potenza, titolare dell'offerta Id Sintel n. 1668165343379 che presenta il ribasso percentuale del 8,739% che determina l'importo netto offerto pari a € 267.539,75, a cui aggiungere € 4.869,16 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo pari a € 272.408,91;

Ritenuto pertanto procedere ad:

- approvare il verbale di gara della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola nonché i report creati dalla piattaforma telematica SINTEL della Regione Lombardia (n. Identificativo Procedura Sintel: ID_160959808);
- approvare la graduatoria di gara come da Verbale;
- aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 1-5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in base all'esito della procedura negoziata, i lavori in oggetto all'operatore economico TF SERVIZI S.R.L., con sede legale in Piazza Pierro 2 – Potenza, titolare dell'offerta id Sintel n. 1668165343379, che ha presentato un'offerta pari ad € 267.539,75, sull'importo posto a base di gara di € 293.158,91, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 4.869,16, non soggetti a ribasso ed oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 8,739% per un importo complessivo pari ad € 272.408,91 oltre IVA di legge.

Considerato che:

- l'art. 32, comma 7 del D. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
- sono state attivate le verifiche d'ufficio dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di altri eventuali impedimenti per il suddetto operatore economico;

Visto il quadro economico, come riformulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara:

	progetto	gara
A- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 293.158,91	€ 267.539,75
Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.869,16	€ 4.869,16
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 298.028,07	€ 272.408,91
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 29.802,81	€ 27.240,89
Spese tecniche prog. esec., D.L. e contabilità cat. S04 strutture	€ 16.150,41	€ 16.150,41

Spese tecniche per prog. esec. e direzione lavori cat. D02 idraulica	€ 3.211,19	€ 3.211,19
Spese tecniche per collaudo statico delle opere strutturali	€ 4.400,00	€ 4.400,00
Spese tecniche per consulenza geologica in fase di direzione lavori	€ 2.636,98	€ 2.636,98
Spese tecniche per CSP-CSE	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Contributo integrativo 4%	€ 1.315,94	€ 1.315,94
Iva su spese tecniche	€ 7.527,20	€ 7.527,20
Incentivo ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016:	€ 4.768,45	€ 4.768,45
Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.658,96	€ 5.658,96
Ribasso ivato	----	€ 28.181,07
TOT. Somme a disposizione	€ 81.971,93	€ 107.591,09
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 380.000,00	€ 380.000,00

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici";
Visti la L. n. 120/2020 e s.m.i., il D.L. 77/2021 e s.m.i., la L. n. 108/2021 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/200 e s.m.i., dai responsabili dei servizi;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione, come da verbale di gara in data 15.11.2022, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente allegato al presente atto, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, espletata con procedura SINTEL ID n. 160959808 mediante Stazione Unica Appaltante – S.U.A. costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
3. di aggiudicare i "lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero", all'operatore economico TF SERVIZI S.R.L., con sede legale in Piazza Pierro 2 – Potenza, titolare dell'offerta id Sintel n. 1668165343379, che ha presentato un'offerta pari ad € 267.539,75, sull'importo posto a base di gara di € 293.158,91, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 4.869,16, non soggetti a ribasso ed oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 8,739% per un importo complessivo pari ad € 272.408,91 oltre IVA di legge;
4. di approvare il quadro economico di spesa formulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, come dettagliatamente esposto in premessa;
5. di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di procedere con la richiesta dei documenti per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;
7. di dare atto che l'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
8. di dare atto che è in corso la fase di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 dichiarati dall'operatore economico in fase di gara ed al termine della stessa, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione diventerà efficace;
9. di dare atto che con Delibera G.C. n. 18 del 01.04.2022 è stato nominato, il Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, l'arch. Alessandro Recupero-Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione ai lavori finanziati con Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30.03.2022;
10. di dare atto che la spesa relativa lavori in oggetto è finanziata dalla Regione Piemonte per € 293.000,00 con Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30.03.2022 e per € 87.000,00 con fondi ATO;
11. di imputare la spesa relativa all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;